



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CEP: 35.986-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE FORNECIMENTO MATERIAIS/ SERVIÇO

Nº :001/2026

DATA: 02.07.2026

FORNECEDOR: NHL CONSTRUTORA LTDA

CGC/CPF : 29.499.341/0001-35

ENDEREÇO : Rua Dionísio, nº.1.187, B.Bela Vista, cidade de Ipatinga, de Minas Gerais,-cep: 35160-187

TELEF/EMAIL : (31)9586-5121/Nathália ; Ana Mara Silva/ email: nhlengenharia@gmail.com

DESTINO/APLICAÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA/Obras AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO LOCAL/CENTRO- S.J.GOIABAL/

Emenda Especial TransfereGov BR: 202544720002-Plano de Ação: 09032025-085333 / 2025-

Prezados Senhores,

Pelo presente, vimos autorizar INICIO DE OBRA abaixo especificados de acordo com Processo Licitatório 082/2026, Modalidade Concorrência Eletrônica 003/2026, do dia 28/04/2026, Abertura: 25/05/2026, ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: 27.05.2026, partes integrante desta Ordem de Fornecimento.

Ailton Geraldo dos Santos
CPF 703.108.746-53
Prefeito Municipal

Ailton Geraldo dos Santos/Prefeito

02/07/2026

Autorizo

PREFEITURA				FORNECEDOR (R\$)	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUAN	UNITÁRIO	TOTAL
01	Execução Obra Pública de, <u>Ampliação Cemitério local/Centro/Município de São José do Goiabal-MG</u> , com fornecimento de Materiais e Serviços a serem Executados/Forneçidos na forma estabelecida nos Anexos do Edital Processo 082/2026/Concorrência Eletrônica nº003/2026, e Quantidades/Valores Unitários Indicados no Contrato Adm 114/2026, TA e anexos.	SERV	01		R\$ 339.279,65
TOTAL					R\$ 339.279,65

COND. DE PAGTO.:

MEDIANTE MEDIÇÕES /NF COM APROVAÇÃO, RESPONSÁVEL
TEC/FISCALIZAÇÃO / E JURIDICO MUNICIPAL.

Responsável:

Ailton Geraldo dos Santos/Prefeito
CPF:703.108.746-53
Pref. Mun. São José do Goiabal

DATA: 02/07/2026

Recebi a presente ordem de serviço em 07/07/2026

Ana Maria Silva
252.858.906-91
M-1264607
Nhl Construtora LTDA

Assinatura/ Carimbo

ENDEREÇO: Praça Cônego João Pio, 30-Centro -35.986-000-São José do Goiabal-MG
TELEFAX : (31) 3858 5121/5132-E-MAIL: gabinete@saojosedogoiabal.mg.gov.br